



Prot n° 1540086 del 14/03/2024

Progetto Tecnico

ACQUISTO MONITOR A COLORI DA 27" LED PER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Sommario

1. PREMESSA	3
2. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO	3
3. MODALITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO	3
4. RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)" .	4
Come definito al paragr. 7.3 " ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)" del Capitolato Tecnico della Convenzione, si richiede il ritiro di un pari numero di monitor pari a quelli ordinati (330).	4
5. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA	4
6. QUADRO ECONOMICO	4

1. PREMESSA

Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i numerosi successivi provvedimenti di legge confermavano l'orientamento di agevolare la diffusione del lavoro agile (smart working) di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, anche come misura di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di poter ottemperare alle disposizioni di legge di cui sopra Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito anche AdeR), con diverse iniziative differite nel tempo, ha provveduto all'acquisto di PC portatili per tutta la popolazione aziendale, in sostituzione dei PC fissi, operando nell'ambito dei normali piani di aggiornamento tecnologico dei PC di proprietà e contemporaneamente provvedendo all'incremento della dotazione hardware indispensabile allo svolgimento delle attività in smart working.

Sono stati comunque lasciati in esercizio tutti i monitor di proprietà di AdeR, pari a circa 10.000 pezzi, in modo da rendere possibile il loro utilizzo da parte degli assegnatari dei PC portatili allorquando svolgono la loro attività lavorativa in presenza presso le rispettive sedi.

2. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

Il parco monitor di cui in premessa è costituito da alcuni dispositivi che debbono essere sostituiti in quanto obsoleti e non idonei alle attuali disposizioni inerenti la salute e sicurezza del lavoro (dimensioni del monitor troppo ridotte, ossia inferiori a 19").

In virtù di quanto rappresentato, il fabbisogno di AdeR risulta pari a n. 330 monitor da 27" in modo da garantire anche la riduzione sul consumo energetico legato al loro funzionamento e assicurare idonei strumenti di lavoro alle risorse ipovedenti e con minori patologie di visus.

3. MODALITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

In data 22 febbraio 2024 è stato attivato il Lotto 6 della Convenzione Consip Pc Desktop, Workstation e Monitor 3 che prevede l'affidamento a Converge S.r.l., in qualità di singolo operatore aggiudicatario della procedura di gara, della fornitura in acquisto anche¹ di Monitor da 27" idonei a soddisfare il fabbisogno di AdeR. Segnatamente, il valore dell'approvvigionamento in adesione al Lotto 6 della Convenzione in parola risulta pari a Euro 69.960,00 IVA esclusa come di seguito rappresentato:

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
Monitor 27" – AOC - Q27P3CW	330	212,00 €	69.960,00 €

Totale : 69.960,00 €

¹ Nel Lotto 6 della Convenzione sono disponibili anche Monitor da 32" non adatti a soddisfare il Fabbisogno di AdeR.

Il Contratto, attuativo della Convenzione, stipulato da Ader mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione dell'ordinativo.

I Monitor dovranno essere consegnati:

- n. 300 presso Agenzia delle entrate – Riscossione Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma.
- n. 30 presso Agenzia delle entrate – Riscossione Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza.

4. RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)"

Come definito al paragr. 7.3 "ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)" del Capitolato Tecnico della Convenzione, si richiede il ritiro di un pari numero di monitor pari a quelli ordinati (330).

5. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

In ragione della tipologia dell'affidamento ossia di mera fornitura, non sussistono costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali (vedi DUVRI allegato), il cui importo, pertanto, è pari a € 0,00. In ogni caso, resta inteso che le attività verranno svolte sotto la supervisione di un referente della sede al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori e del personale esterno e avranno sempre durata inferiore a un giorno.

6. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico complessivo dell'appalto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA PROCEDURA ACQUISITIVA		
A	SERVIZI	Importi dati in €
A1	Importo	69.960,00 €
A3	Costi per l'eliminazione delle interferenze	- €
	Totale A	69.960,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Accantonamento per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. n. 50/2016 ed attività di controllo relative all'esecuzione del contratto	- €
B2	Spese per le commissioni giudicatrici	- €

B3	Pagamento contribuito per procedura di gara ANAC	- €
B4	Spese massime per pubblicità legale	- €
B5	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc)	- €
Totale B		- €
Totale (A+B)		69.960,00 €
C	IVA (*)	
C1	IVA sul servizio (4% indetraibile)	615,65 €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (4% indetraibile)	- €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (4%) (voci B3 e B4)	- €
Totale C		615,65 €
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)		70.575,65 €

Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2023. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2024-2026 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 26 ottobre 2023. Inoltre, poiché la durata contrattuale supera la previsione temporale di Budget, la quota parte della spesa relativa agli anni successivi sarà resa coerente con l'impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.

L'iniziativa acquisitiva è rinvenibile con il codice 2024.5.014.N.

Allegati

- D.U.V.R.I.

Il Responsabile unico del progetto

Laura Blasi

Firmato digitalmente